

নিকগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	
ড্রাইং নং- তার- ১৪/১২/২৫	নিম্নলিখিত প্রকল্পের ১৪/১২/২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা। ফোন: ০২-২২৩৩৮২৮০৯, ফ্যাক্স: ০২-২২৩৩৮০৮৮৮। website: www.pwd.gov.bd	
স্মারক নম্বর : ২৫.৩৬.২৬০০.০০২.০৩.৩০১.২৫/১০১৫	

SAE-3

১৭৫

তারিখ: ১৬ই পৌষ ১৪০২ বঙ্গাব্দ
২৮শে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানা ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ (সিভিল, ম্যানিটারী ও বৈদ্যুতিকসহ) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সাভার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকার স্মারক নম্বর : ৭৫৫, তারিখ : ০৯/১২/২০২৫ খ্রিঃ।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডভি সার্কেলের স্মারক নম্বর : ২৫৬৬ তারিখ : ২৪/১২/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্ব স্মারকে বর্ণিত কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলনখানা অত্র দপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সাভার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে অত্র দপ্তর কর্তৃক পরীক্ষিত মূল্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন খানার কারিগরী অনুমোদন প্রদান করা হলো।

শর্তাবলী :

- ১। প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ২। অনুমোদিত অর্থ বরাদ্দের মধ্যে কাজের ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- ৩। অনুমোদিত প্রাক্কলন বহির্ভূত কোনো কাজ বাস্তবায়ন করা যাবে না।
- ৪। অনুমোদিত স্থাপত্য নক্সা ও কাঠামোগত নক্সা অনুসরণ পূর্বক কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৫। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে কাজটি অনুমোদিত ফিনিশিং সিভিল অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে।
- ৬। কারিগরী অনুমোদন অন্তর্ভুক্ত ই/এম কাজের ড্রইং/ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও পরিমাপ অনুসরণ করে ই/এম কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে ই/এম (পিএন্ডভি) বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
- ৭। পিপিআর এবং সকল আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। যে কোনো আর্থিক অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্ট বিল পরিশোধকারী দায়ী থাকবেন।
- ৮। কাজ বাস্তবায়নকালে প্রতিটি অঙ্গে কাজের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রেখে নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অতি জরুরী/বিশেষ কারণ ব্যতীত সময় বর্ধন করা হবে না।
- ৯। অতিরিক্ত কাজে (ভেরিয়েশন) যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে, প্রয়োজনে ভেরিয়েশন উদ্ভব হলে পূর্বানুমোদন (Pre-approval) নিতে হবে।
- ১০। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পূর্বে সম্পাদিত কাজের ব্যয় (যদি থাকে) ও বর্ণিত কাজটির একক ব্যয় প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি/প্রশাসনিক মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- ১১। নির্মাণ কাজ শুরু পূর্বে এবং চলাকালে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর আনুষঙ্গিক টেস্ট করতে হবে।
- ১২। কোনো আইটেমের দ্বৈততা (Duplication/Overlapping) পরিলক্ষিত হলে তা পরিহার করতে হবে।
- ১৩। কাজ সমাপ্তির পর প্রত্যাশিত সংস্থার দপ্তর/বরাদ্দ প্রাপকের বরাবর হস্তান্তর পূর্বক প্রত্যয়ন গ্রহণ করে বিল পরিশোধ করতে হবে।
- ১৪। মালামাল সরবরাহ কাজ সম্পন্নোর পরবর্তী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত Warranty/Garantee নিশ্চিত করতে হবে।
- ১৫। দরপত্র নোটিশ এবং Tender Data Sheet (TDS)- এ NBR এর হালনাগাদ নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন এর শর্ত সংযুক্ত করতে হবে।
- ১৬। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর স্মারক নম্বর : ২০১৮(অংশ)/২২২৪৭ তারিখ : ২১/০৪/২০২৫ খ্রিঃ এর প্রস্তাবিত শর্তসমূহ অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে।

বিধি সম্মতভাবে সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন পূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কারিগরী অনুমোদিত প্রাক্কলন সীলগালা অবস্থায় এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : অনুমোদিত প্রাক্কলন- ১(এক)টি ১(এক) প্রস্থ।

✓ নির্বাহী প্রকৌশলী
মানিকগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ,
মানিকগঞ্জ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সাভার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।
- ২। অফিস কপি।

(মোঃ আবুল খায়ের)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা।
email: ace_dhk@pwd.gov.bd

কাজের নাম : মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানা ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক সহ)
কাজ। অর্থ বৎসর-২০২৫-২৬ খ্রি।

SL	Name of Component	As Per Estimate
1	Civil Works	32199250.422
2	Sanitary & water Supply arrangement	1604162.292
3	Internal Road	1,236,882.97
4	Internal Electrification	4,278,015.00
5	Other Electrification	4,276,001.00

Total(7.5% VAT included) 37594311.682

374,50,394.814

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এস ও নং -১৮২ -আইন/২০০৫/৩১০-মুসক এর ক্রমিক নং -৫ অনুযায়ী বর্তমান নির্মাণ সংস্থার কাজের উপর ১০% ভ্যাট ধার্য করা য়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের চলতি দণ্ড তফসিলে ৭.৫% ভ্যাট অর্ন্তভুক্ত থাকায় বাকী(১০%-৭.৫%) = ২.৫% ভ্যাট আডজাস্টমেন্ট ফেক্টরসহ সমন্বয় করে বর্তমান প্রকল্পনখানা প্রণয়ন করা হলো।

Civil Part = 34302101.23
in clude 10% = 35262208.06
E/M Part = 3473266.00

SL	Name of Component	As Per Estimate
1	Total Work (7.5% VAT)	37594311.682
2	Adding 2.5% VAT Adjustment Factor 1.111111	4044286.331

Total(10% VAT included)

38638598.014

384,90,682.518

(Md. Zakariya Akam)
Sub-Asstt. Engineer
PWD Sub-Division-I
Manikganj.

(ATM Shamsuzzaman)
Sub-Asstt. Engineer
PWD E/M Sub-Division,
Manikganj.

(Mst. Surov Nasreen Zumo)
Sub-Divisional Engineer
PWD E/M Sub-Division,
Manikganj.

(Faisal Ahmed)
Sub-Divisional Engineer
PWD Sub-Division-I
Manikganj.

(Sajib Ahmed)
Sub-Asstt. Engineer
PWD Division
Manikganj.

(Shekh Md. Ruqunuzzaman)
Asstt. Engineer
PWD Division,
Manikganj.

(Md. Mostafizur Rahman)
Executive Engineer
PWD E/M Division-10
Dhaka.

(Bishwa Nath Banik)
Executive Engineer
PWD Division
Manikganj.

পরীক্ষিত টাকা: ৩৮৪৯০,৬৮২.৫১৮
অর্থায়ন: তিন কোটি চারশত ষাটহাজার -
= দুই লাখ বিংশতি হাজার পাঁচশত আট মাত্র।
অনুমোদন প্রদানের নিমিত্তে বিবেচনার জন্য
সুপারিশ করা হইল।

(মোঃ নবীনুর রহমান জোয়ার্দার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

(মোঃ আব্বাস হাবিব)
সহকারী প্রকৌশলী (সহ অফিসার-ক)
সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

(মোহাম্মদ বদরুল আলম খান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ্য মাঃ)
সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

(Internal & other electrification)

প্রাকলনটির ই/এম অংশ পরীক্ষা করা হয়েছে।

পরীক্ষিত মূল্য : টা ৬-৬৫, ৬২, ২১২/৬২

কথায় : (পঁয়ত্টিশ... মত... একশ... আড়াই... হাজার...
বিজ্ঞা সি-৬১৬-৬০ পরমাণু (২০% ৬০৬২২)

(ই.পি)
২০/১২/২৫

(মোঃ জিন্নাহুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)
গণপূর্ত ই/এম পিএডভি বিভাগ-২
পূর্ত ভবন, সেতুনবাগিচা, ঢাকা।

২০/১২/২৫

জয়ীতা বিশ্বাস
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম)
গণপূর্ত ই/এম পিএডভি বিভাগ-২
সেতুনবাগিচা, ঢাকা।

(এ.আর.এম. তওহীদুর রহমান)
২০/১২/২৫

(এ.আর.এম. তওহীদুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম পিএডভি বিভাগ-২
ঢাকা।

প্রাকলন থানা কারিগরি অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা করা হইল

পরীক্ষিত মূল্য টাকা : ৬৪, ৭৩, ২৬৬

কথায় টাকা : (চৌএশ... মত... ত্রিশ... হাজার... দুইশত... ছিমটি... টাকা মাত্র)

২৪/১২/২৫

২৪-১২-২৫

মুনিমা মাহমুদ হাসানারী
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) (চ.স।)
গণপূর্ত ই/এম পিএডভি সার্কেল
ঢাকা।

২৪/১২/২৫

(মোহাম্মদ আব্দুল হাইদার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম)
গণপূর্ত ই/এম পিএডভি
ঢাকা।



বিষয়: মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার ৩য় ও ৪র্থ তলা অবশিষ্ট নির্মাণ কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে

সূত্র: নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, মানিকগঞ্জ এর স্মারক নং-৯৩০/১, তারিখ-১৭/১২/২০২৪ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আনিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩. ১৫-৩৫১(১) তারিখ-১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এর স্বাক্ষরালে ইদাপেটর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা অনুগ্রহ পূর্বক নিম্ন বর্ণিত প্রকল্প পার্শ্ব বর্ণিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য আপনার অনুকূলে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেছেন:-

ছক ১: প্রকল্পের নাম

ক্র.সং.	প্রকল্পের আইডি	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত তার
১	১০২৪৮	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার ৬-তলা, ভিত বিনিষ্ট ৪ তলা অবশিষ্ট ৩য় ও ৪র্থ তলার (সিভিল স্যানিটেশী ও বৈদ্যুতিকসহ) অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ	৪.০৯.২০.০২২২.৯৪৮

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে:-

- ই-প্রস্তুতি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করতে হবে।
- প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে।
- দরপত্র আহ্বান ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে "সিপিআর"সহ সকল আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দরপত্র নিভিউগ প্রস্তুত করে দরপত্র আহ্বান করতে হবে।
- টেন্ডার ও চুক্তি পত্র প্রকল্পের কার্য সম্পাদনকাল সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস উল্লেখ থাকতে হবে।
- পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পূর্বানুমতি ব্যতীত কাজের সময়সীমা বর্ধিত করণ ও ডেরিয়েশন অনুমোদন করা যাবে না।
- স্থাপনা অবশ্যই পুলিশ হেডকোয়ার্টার কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুসারে নির্মাণ করতে হবে।
- টিইসি সম্পন্ন করে টিইসির সুপারিশ সম্মতির জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টারের প্রেরণ করতে হবে।
- টিইসি এর সুপারিশে পুলিশ হেডকোয়ার্টার এর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। টিইসি এর সুপারিশের সহিত মূল্যায়ন সংক্রান্ত ডকুমেন্টস অর্থাৎ TOR-1, TOR-2, TER-1, TER-2, TER-3, TER-4 এর কপি অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।
- টিইসির সুপারিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর চুক্তিনামা প্রণয়ন ও কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।
- কার্যাদেশ প্রদানের পর প্রাকল্পন এর কপি ইউনিট প্রদানের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।
- এ ব্যয় চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ সালে পুলিশ বাজেটের কোড নং-১২২০২০১১০৫৯৫৪-সদর দপ্তর-বাংলাদেশ পুলিশ-৪১১১১০১ আবাসিক ভবন- বাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে।
- বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার এর পরামর্শ/সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে এবং এইকল্প ক্ষেত্রে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নিকটই চুক্তি স্থগিত পণ্য হবে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের অনুমোদন ব্যতিরেকে নির্ধারিত নকসার কোন পরিবর্তন/সংশোধন/সংযোজন করা যাবে না।
- প্রাকল্পন অনুযায়ী ১০০% কাজ সম্পন্ন হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয়সহ মোট ব্যয় এবং সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ (যদি থাকে) উল্লেখসহ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
- প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে "নির্মাণ নকশা" As built in drawing" এবং প্রাকল্পন অনুযায়ী স্থাপিত সামগ্রী সমূহের তালিকা প্রস্তুত করে সমস্ত সামগ্রীসহ ভবনটি নির্মাণ সংক্রান্ত প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক গঠিত ভবন তদারকী ও দরল হস্তান্তর গ্রহণ কমিটির নিকট হস্তান্তর করতে হবে।
- ডেজিগ্রেড প্রাকল্পন এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল।

Anty Rahman

২১/০৪/২০২৪

প্রদান প্রকৌশলী
গণপূর্ত অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

(এ.জেড.এম. মোজাম্মিজুর রহমান)
বিনি নং: ৮০০৬১১২৩৭৪
এআইসি (ডেভেলপমেন্ট রেসিডিউ-২), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা
ইমেইল: aigdevrev2@police.gov.bd
মোবাইল নম্বর: ০১৩২০০০০২৪২

অনুলিপি - সদর অবগতিসহ ৩ প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল: (স্টাফের তির্যকে নয়)

- জিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন/সামগ্র্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
- তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি সার্কেল-৬, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা